



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

**KLASA** : 406-01/19-01/09  
**URBROJ** : 2186/12-02/02-19-3

## **DOPUNA DOKUMENTACIJE O NABAVI**

**za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:**

### **ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA LANČIĆ-KNAPIĆ**

VEZANO UZ PROVEDBU UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020. (REFERENTNI BROJ UGOVORA: KK.04.2.1.04.0544)

**Evidencijski broj nabave: 29/19**

**Ivanec , ožujak 2019. godine**

U točki: 7.11. Dokumentacija o nabavi iza rečenice „**Predujem je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja**“ dodaju se sljedeće odredbe:

„ EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16.travnja 2014. o elektroničkom računu u javnoj nabavi (SL L 133, 6. 5. 2014.) i Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01.prosinca 2018. godine svi javni i sektorski naručitelji obveznici su zaprimanja e-Računa izdanih temeljem ugovora sklopljenog nakon provedenog postupka javne nabave, bez obzira na njegovu vrijednost, odnosno obveznici su zaprimanja elektroničkih računa izdanih i na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna (jednostavna nabava).

Izdavatelji e-Računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi (stupa na snagu 01. srpnja 2019.g.).

E-Račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. E-Račun je dokument potpuno istovjetan papirnom, a uz njega je moguće priložiti različite dokumente (nastale elektronički ili skenirane) poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, otpremnica, ugovora i ostalih dokumenata koji se prilažu računu kada se šalje u papirnatom obliku. E-račun mora sadržavati sve potrebne elemente koje račun treba imati sukladno članku 5. Zakona o e-Računu te u sebi sadrži važne podatke za obračun PDV-a sukladno Zakonu o PDV-u u RH i mora biti usklađen s preporučenim standardima te e-Invoice direktivom.

Vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja e-Računa osigurava se upotrebom digitalnih certifikata (FINA e-kartica) od strane pošiljatelja računa, odnosno primjenom naprednog elektroničkog potpisa koji, sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu, zamjenjuje vlastoručni potpis i otisak pečata na papiru čime se nedvojbeno štiti integritet podataka u računu što znači da ako se sadržaj računa nakon potpisivanja promijeni (ako netko mijenja podatke) potpis se narušava i takav račun neće biti prihvatljiv u sustav.

Svakom ovjerom potpisa servisom e-Račun, ugrađen je napredan vremenski žig. Vremenski žig garantira točno vrijeme ulaska nekog računa u sustav i garantira da je prilikom ovjere račun prošao sve navedene kontrole.

Grad Ivanec kao javni naručitelj, potpisao je suglasnost o prihvatu računa i pratećih isprava izdanih i poslanih u elektroničkom obliku putem servisa e-Račun za državu od svih svojih dobavljača, a kao informacijskog posrednika za slanje i zaprimanje e-Računa i pratećih isprava izabrao FINA-u. Pismena Suglasnost je dana sukladno članku 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16) i članka 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13).

Detaljne upute i informacije o e-Računu dostupne su na sljedećim adresama:

<https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun>

<https://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1892> „

Stručno Povjerenstvo za javnu nabavu

## 7.12. Ugovorna kazna

- a)** Ako Ugovaratelj ugovorene radove ne dovrši u roku i ne izvrši primopredaju radova Naručitelju, obvezuje se da će platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % (nula zarez dva posto) od ukupne ugovorene vrijednosti radova (sa PDV-om) za svaki dan zakašnjenja i/ili neizvršenje ugovornih obveza Ugovaratelja, a najviše 10 % (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti radova (sa PDV-om).
- b)** Radi naplate ugovorne kazne, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz bankarske garancije iz članka 7.4.2. ove DZN, kao i uskrate naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.
- c)** U slučaju da do prekoračenja roka dođe krivnjom Ugovaratelja, Ugovaratelj je obavezan snositi troškove štete prouzročene Naručitelju kašnjenjem radova i troškove produženog stručnog nadzora i usluga koordinatora II. Zaštite na radu.
- d)** Radi naplate naknadne štete i troškova produljenog stručnog nadzora, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza po izvršenim radovima, kao i naplate ukupnog iznosa bankarske garancije iz članka 7.4.2. ove DZN.
- e)** Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Naručitelj može podnijeti do zaključenja okončanog obračuna.
- f)** Naručitelj i Ugovaratelj sporazumno utvrđuju da se Ugovaratelju neće isplatiti dodatan novčani iznos u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

## 7.13. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

### 7.13.1. Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja

Sukladno članku 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 78/2015) graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Sukladno članku 30. Navedenog Zakona, izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

Za potrebe obavljanja djelatnosti građenja pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja što se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. Članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenje izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strana pravna osoba mora priložiti isprave kojim se dokazuje:

- pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe, i
- da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Prema članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja obavlja djelatnost građenja,

može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima.

Temeljem članka 612. Važećeg Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) inozemna trgovačka društva ne mogu trajno obavljati djelatnost na području Republike Hrvatske dok tamo ne osnuju podružnicu. Prema članku 71. Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država je članica Svjetske trgovinske organizacije-STO) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima (mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom). Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.

Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država nije članica Svjetske trgovinske organizacije-STO) koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima (mora posjedovati dokument kojim se dokazuje pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe ili važeću licencu odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira, mora biti osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, imati zaposlenog voditelja građenja/radova koji je prošao postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije pred odgovarajućom komorom). Ne mora pisanom izjavom obavijestiti Ministarstvo.

Potrebno je dokazati pretpostavku uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne osobe. Strane pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači, pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke i pravne osobe mogu obavljati djelatnost građenja u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj. Uzajamnost pretpostavlja da jedna država svoje postupanje prema državljanima druge države čini zavisnim od postupanja te države prema njenim državljanima.

Informacije o uvjetima obavljanja djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj za stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, dostupne su na adresi Jedinствene kontaktne točke u Hrvatskoj: <http://psc.hr/gradenje/>

Uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj i upute za pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora, stranu pravnu osobu sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja i za gospodarske subjekte u sa sjedištem u trećoj državi ( ovisno o članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji), kao i uvjeti za fizičku osobu vezano za obavljanje poslova voditelja građenja, javno su dostupne na internetskim stranicama

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na adresi:  
<http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118>

Naručitelj će od odabranog ponuditelja zatražiti da, dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za

obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 78/2015), preko EOJN RH, u roku do trenutka potpisa ugovora o javnoj nabavi radova.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku, smatrat će se da je ponuditelj odustao od svoje ponude, te će naručitelj primijeniti članak 307. Stavak 7. ZJN 2016 i od ponuditelja koji je dostavio slijedeću po redu najpovoljniju ponudu zatražiti dostavu dokaza iz ove točke te donijeti novu odluku o odabiru/poništenju.

**Ponuditelj može predmetno ovlaštenje dostaviti i sa ponudom.**

#### **7.14. ROK ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU O NABAVI TE NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA**

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 ZAGREB, REPUBLIKA HRVATSKA.

Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Zakona i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka. Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.  
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku **10 (deset) dana**, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,
- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

## 8. OSTALI PODACI I INFORMACIJE

### 8.1. Troškovi izrade i dostave dokumentacije

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

### 8.2. POSEBNE ODREDBE

Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom o nabavi, primjenjuju se odredbe ZJN 2016. Na ovaj postupak također se primjenjuju odredbe propisane Javnim pozivom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, referentni broj poziva: KK.04.2.1.04, objavljenog 04.09.2018, za dodjelu bespovratnih sredstava za energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu



## IZJAVA O TRAJANJU JAMSTVENOG ROKA

Naziv Ponuditelja:	
Sjedište (adresa):	
MB/OIB:	

### IZJAVA

Izjavljujemo kao Ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave: **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA LANČIĆ-KNAPIĆ**, na adresi Knapić2, Knapić, 42240 Ivanec evidencijskog broja nabave Naručitelja 29/19, da nudimo **jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme u trajanju od \_\_\_\_\_ mjeseca/mjeseci**, a sve u skladu s točkom **6.6.2.** Dokumentacije za nadmetanje.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019.

Ime i prezime odgovorne osobe Ponuditelja: \_\_\_\_\_

Vlastoručni potpis odgovorne osobe Ponuditelja: \_\_\_\_\_

M.P.

## Prilog 2

### IZJAVA O DOSTAVI DOKAZA O OSIGURANJU ZA POKRIĆE ODGOVORNOSTI

Naziv Ponuditelja:	
Sjedište (adresa):	
MB/OIB:	

### IZJAVA

Izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, u otvorenom postupku javne nabave: **ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA LANČIĆ-KNAPIĆ, na adresi Knapić2, Knapić, 42240 Ivanec**, evidencijskog broja nabave Naručitelja **29/19**, dostaviti dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti, a sve u skladu s točkom **7.7.2.** Dokumentacije za nadmetanje.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019.

Ime i prezime odgovorne osobe Ponuditelja: \_\_\_\_\_

Vlastoručni potpis odgovorne osobe Ponuditelja: \_\_\_\_\_

M.P.



## PRIJEDLOG UGOVORA

**GRAD IVANEC**, Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, OIB: 84121580205, kojeg zastupa gradonačelnik Milorad Batinić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

\_\_\_\_\_, kojeg

zastupa \_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu:

Izvođač)

dana \_\_\_\_\_ 2019. godine zaključuju slijedeći

**UGOVOR br. \_\_\_\_\_ /2019.**

**ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA LANČIĆ-KNAPIĆ, na adresi  
Knapić2, Knapić, 42240 Ivanec**

## PREDMET UGOVORA

### Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima radove na E **ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE DRUŠTVENOG DOMA LANČIĆ-KNAPIĆ, na adresi Knapić2, Knapić, 42240 Ivanec**, u svemu prema ponudi Izvođača broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2019. godine, nakon provedenog postupka javne nabave broj \_\_\_\_\_, po odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016), uvjetima ovog Ugovora, projektnoj dokumentaciji i Troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovor se realizira u sklopu OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“, REFERENTNI BROJ POZIVA: KK.04.2.1.04 (UGOVOR br. KK.04.2.1.04. 0544)

Na izvršenje ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

### Članak 2.

Izvođač radova potpisom ovoga ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je upoznat s lokacijom te da je proučio dokumentaciju za izvođenje radova. Ugovoreni radovi mogu se u tijeku izvođenja radova promijeniti samo pisanim nalogom Naručitelja ili uz prethodno pribavljenu pisanu suglasnost Naručitelja.

Izvođač radova neće imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovog Ugovora s osnova nepoznavanja uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

## VRIJEDNOST RADOVA

### Članak 3.

1) Vrijednost radova prema Troškovniku koji je sastavni dio Ugovora iznosi:  
\_\_\_\_\_ kn bez PDV-a.

Slovima (\_\_\_\_\_).

PDV: \_\_\_\_\_ kn.

Slovima (\_\_\_\_\_)

Ukupna vrijednost radova s PDV-om iznosi: \_\_\_\_\_ kn.

Slovima (\_\_\_\_\_).

2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su u ukupnu cijenu ugovorenih radova uključeni svi troškovi i svi izdaci Izvođača radova vezani za izvođenje radova na energetskej obnovi i svih pratećih radova, a koji posebice uključuju troškove organiziranja i vođenja gradilišta, gradnje te troškove logistike gradilišta.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Promjena ukupno ugovorene cijene moguća je jedino u skladu s uvjetima predviđenim u članku 25. ovog Ugovora, Opcije i moguća obnavljanja ugovora.

Ponuđene jedinične cijene neće se mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u slučaju da se nakon zaključenja Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena. Izvođač se odriče na naknadno promijenjene okolnosti, te izričito jamči da ugovorne jedinične cijene vrijede za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza.

U ponuđene jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.

3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvođač radova prije dostave ponude i ugovaranja radova u svemu proučio dokumentaciju za nadmetanje, upoznao sve okolnosti koje su od utjecaja za izvođenje radova i organizaciju izvođenja radova te da je na osnovu toga sastavio svoju ponudu.

## ROKOVI I DINAMIKA

### Članak 4.

Izvođač se obvezuje započeti s radovima po potpisu ovog Ugovora i uvođenja u posao te iste završiti najkasnije do **30.09.2019.** godine.

Radovi se izvode u vrijeme rada Dječjeg vrtića te je s ravnateljicom potrebno dogovoriti dinamiku i organizaciju radova na način da se što manje remeti normalan rad vrtića.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije u roku 10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ugovora o izvođenju radova. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i o tome obavijestiti Izvođača najkasnije 3 (tri) dana prije uvođenja u posao.

Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine", broj 111/14, 107/15, 20/17).

Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke, a što upisom u građevinski dnevnik potvrđuje nadzorni inženjer.

Po završetku radova ugovorne strane duže su pristupiti primopredaji radova i konačnom obračunu.

O primopredaji radova se sastavlja zapisnik.

### Članak 5.

Produženje roka izvođenja radova neće se smatrati bitnom izmjenom Ugovora ako je do produženje roka došlo zbog:

- potrebe izvođenja dodatnih radova čija je vrijednost veća od 5 % prvotnog ugovora,
- ako Izvođač radova bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač radova nije mogao predvidjeti, izbjeći ni ukloniti (viša sila), a o čijem je nastupu i prestanku Izvođač radova bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja,
- zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućavaju izvođenje pojedinih vrsta radova, što se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova ovjerenih po glavnom nadzornom inženjeru u dnevniku. Navedeno će se priznati samo ukoliko je Izvođač radova na gradilištu osigurao prisutnost radnika i dostupnost materijala.
- zbog izdavanja naloga Naručitelja o obustavi radova,
- zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvođač će zaključiti dodatak Ugovora u kojem će se utvrditi novi rok izvršenja radova.

## UGOVORNA KAZNA

### Članak 6.

- a)** Ako Izvođač svoju ugovornu obvezu ne izvrši u ugovornom roku, a za čije produljenje nema pismenog odobrenja Naručitelja, obavezan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % (nula zarez dva posto) dnevno od ukupno ugovorene vrijednosti radova (s PDV-om) ali ne više od 10 % (deset posto) ukupne vrijednosti radova (s PDV-om).
- b)** Radi naplate ugovorne kazne, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz jamstva za dobro izvršenje ugovora, kao i uskrate naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.
- c)** U slučaju da do prekoračenja roka dođe krivnjom Izvođača, Izvođač je obavezan snositi troškove štete prouzročene Naručitelju kašnjenjem radova i troškove produženog stručnog nadzora i usluga koordinatora II. Zaštite na radu.
- d)** Radi naplate naknadne štete i troškova produženog stručnog nadzora, Naručitelj je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirenja već dospjelih, a nepodmirenih obveza po izvršenim radovima, kao i naplate ukupnog iznosa bankarske garancije.
- e)** Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Naručitelj može podnijeti do zaključenja okončanog obračuna.
- f)** Naručitelj i Izvođač sporazumno utvrđuju da se Izvođaču neće isplatiti dodatani novčani iznos u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.

## OBVEZE IZVOĐAČA

### Članak 7.

- 1) Izvođač mora posjedovati dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 78/2015).
- 2) Izvođač je obavezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova.

Na eventualno uočene nedostatke obavezan je upozoriti Naručitelja.

### Članak 8.

Izvođač je obavezan odmah po potpisu ugovora pisanim putem izvijestiti Naručitelja o imenovanju inženjera gradilišta.

## Članak 9.

IZVOĐAČ se obvezuje da će sklopiti policu osiguranja od javne odgovornosti iz djelatnosti prema trećima, za razdoblje od početka gradnje do Primopredaje, na svotu od najmanje 300.000,00 kn po jednom štetnom događaju vinkuliranu u korist NARUČITELJA.

IZVOĐAČ se obvezuje da će navedenu policu dostaviti NARUČITELJU istovremeno s danom početka uvođenja u posao

Ukoliko IZVOĐAČ ne zaključi navedenu policu, odnosno propusti u cijelosti zaključiti navedeno osiguranje ili uopće ne dostavi navedenu policu, NARUČITELJ zadržava pravo raskinuti ugovor ili sam zaključiti navedeno osiguranje, a premija osiguranja koja je plaćena od strane NARUČITELJA biti će ustegnuta od ugovorene cijene.

## Članak 10.

Izvođač se obvezuje izvršiti ugovorene radove prema važećim standardima, tehničkim normativima, tehničkim propisima, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora o izvedbi navedenih radova, a nakon završetka radova objekt predati Naručitelju.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Izvođač se obvezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete navedene u tehničkim uvjetima ili propisane standarde.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala i izvedenih radova, Izvođač je obavezan o svom trošku, vršiti potrebna prethodna i tekuća ispitivanja, po vrsti i obimu predviđenim u tehničkim uvjetima, normama i tehničkim pravilima.

Izvođač je dužan osigurati gradilište i provesti propisane mjere zaštite za svoje radnike, prolaznike, promet i susjedne objekte te je odgovoran za eventualne propuste i snositi će naknadu štete koja zbog toga nastane.

Izvođač je obavezan održavati red i čistoću javnih površina i samog gradilišta.

## Članak 11.

Izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik propisana izgleda i sadržaja, građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

## PODUGOVARATELJI

### Članak 12.

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi dio radova Izvođač će ustupiti podugovaratelju

\_\_\_\_\_, OIB \_\_\_\_\_, broj \_\_\_\_\_ žiro računa \_\_\_\_\_.

### Članak 13.

Podugovaratelj će izvršiti radove po troškovniku koji se odnose na \_\_\_\_\_ u vrijednosti \_\_\_\_\_ od ( opis radova iz troškovnika ili redni brojevi u troškovniku.....) \_\_\_\_\_ kn bez PDV-a

Slovima: \_\_\_\_\_

### Članak 14.

Izvođač mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio, a Naručitelj je dužan neposredno platiti podugovaratelju.

### Članak 15.

Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podugovaratelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor, preuzeti izvršenje dijela ugovora koje je dao u podugovor ili uvesti novog podugovaratelja, samo uz pristanak Naručitelja te je Izvođač obavezan u roku od pet dana od pristanka Naručitelja dostaviti podatke iz točke 12. i 13. ovog Ugovora.

Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora ukoliko Izvođač ustupi radove trećem licu bez pismene suglasnosti Naručitelja.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana utvrđene ovim Ugovorom.

### Članak 16.

#### **Jamstvo za dobro izvršenje ugovora i jamstveni rok**

Izvođač, u roku 10 dana po potpisu Ugovora, obavezan je dostaviti bankovno jamstvo ili uplatiti novčani polog za dobro izvršenje obveza iz ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a).

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv naručitelja, bez prigovora i s rokom valjanosti 30 dana nakon ispunjenja svih ugovornih obveza.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova Izvođač je dužan produljiti trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza na razdoblje produljenog trajanja izvođenja radova.



Ukoliko Izvođač u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude i postupiti sukladno članku 214. st. 1. toč.1 ZJN 2016 ili zadržati novčani polog kojeg je ponuditelj dao kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju da Izvođač povrijedi ugovorne obveze, Naručitelj će pisanim putem obavijestiti Izvođača o namjeri naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora, te mu u istom pismenu odrediti primjeren rok za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Ukoliko niti nakon u pismenu određenog primjerenog roka Izvođač ne postupi i ne postane uredan u ispunjenju ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

**Nakon preuzimanja radova** Izvođač je dužan, prije plaćanja okončane situacije, dostaviti **bankovno jamstvo**, kao garanciju za dobro izvršene radove i ugrađenu opremu, **sa rokom trajanja od XX mjeseci (navedeno u ponudi)**, a koji se računa od dana primopredaje, u visini **10% ukupne konačne vrijednosti svih izvedenih radova (sa uključenim PDV-om)**.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv naručitelja, bez prigovora i s rokom valjanosti do isteka jamstvenog roka.

Ukoliko Izvođač ne preda garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10% ukupno izvedenih radova (s PDV-om) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete, beskamatno.

Nakon isteka jamstvenog roka, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vraća se Izvođaču.

Na zahtjev Naručitelja, Izvođač je obavezan o svom trošku ukloniti nedostatke koji se pojave tijekom jamstvenog roka, a koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova ili ugrađene opreme.

Izvođač će tijekom jamstvenog roka na zahtjev Naručitelja intervenirati, odnosno otkloniti kvar:

- na ugrađenoj opremi i uređajima, u roku **3 dana** od zahtjeva, a ako bi otklanjanje kvara trajalo dulje od **10 (deset)** dana, ugovaratelj će dostaviti zamjensku opremu ili uređaje zadovoljavajućih performansi do otklanjanja kvara ili zamjene opreme novom
- na građevinskom dijelu, u roku **7 (sedam)** dana od zahtjeva.

## OBVEZA NARUČITELJA

### Članak 17.

Za izvođenje ugovorenih radova iz članka 1. ovog Ugovora, Naručitelj se obvezuje uvesti Izvođača u posao u roku 10 (deset) dana po zaključenju Ugovora. Naručitelj je obavezan:

- Pismeno izvijestiti Izvođača o imenovanju nadzornog inženjera
- Izvođaču platiti ugovorenu cijenu na način utvrđen ovim Ugovorom,
- Od Izvođača nakon završetka ugovorenih radova preuzeti izvedene radove i prateću dokumentaciju.



## Članak 18.

Stručni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem nadzornog inženjera.

Prava i obveze nadzornog inženjera su:

- vršiti nadzor nad izvođenjem svih ugovorenih radova,
- kontrolirati kvalitetu i količinu izvedenih radova,
- vršiti kvalitativno i kvantitativno preuzimanje izvedenih radova

Pored nadzornog inženjera radove će pratiti i Naručitelj putem svoje stručne službe.

## PRIMOPREDAJA RADOVA, OBRAČUN RADOVA I UVJETI PLAĆANJA

### Članak 19.

Primopredaja izvedenih radova vrši se u roku od 10 dana od dana završetka radova.

### Članak 20.

1) U slučaju postojanja nedostataka i primjedbi od strane Naručitelja na izvedene radove koji se utvrde tijekom primopredaje izvedenih radova, obveza je Izvođača otkloniti te nedostatke najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana pregleda ugovorenih radova.

2) Izvođač radova je prilikom primopredaje ugovorenih radova obvezan vratiti svu tehničku dokumentaciju primljenu od Naručitelja, kao i dostaviti Naručitelju ateste za izvedene ugovorene radove, garantne listove za ugrađenu opremu te potrebne upute za rukovanje opremom.

3) U slučaju da Izvođač radova nije otklonilo nedostatke na ugovorenim radovima utvrđene bilo prethodnim pregledom u ostavljenom primjerenom roku, bilo prilikom primopredaje, Naručitelj je ovlašten otkloniti nedostatke na ugovorenim radovima putem treće osobe, na trošak Izvođača radova, pri čemu je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirjenja već dospelih, a nepodmirjenih obveza, kao i iz bankarske garancije iz članka 16. ovog Ugovora.

4) U slučaju postojanja većih nedostataka na izvedenim radovima koji se ne mogu otkloniti, a za koje je odgovoran Izvođač radova, Naručitelj ima pravo na naknadu štete do visine ukupne cijene ugovorenih radova uvećane za eventualne troškove rušenja, dogradnje ili ponovne gradnje kao i izrada i/ili dorade projektne dokumentacije te produljenog stručnog nadzora, pri čemu je ovlašten namiriti se iz svih raspoloživih sredstava, uključivo uskratu podmirjenja već dospelih, a nepodmirjenih obveza, kao i iz bankarske garancije iz članka 16. ovog Ugovora.

5) Ugovorne strane će o uspješno izvršenoj primopredaji radova sastaviti zapisnik koji potpisuju osobe koje su izvršile pregled, a ovjeravaju ovlašteni predstavnik Naručitelja i Izvođača te Nadzorni inženjer.

6) Zapisnikom o izvršenoj primopredaji radova utvrditi će se:

- jesu li radovi izvedeni u cijelosti prema ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke;
- da li su radovi izvršeni u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka;
- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvoditelj o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti;
- konstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za opremu koju je Izvoditelj ugradio u građevinu, a za koju jamstvo daje proizvođač te opreme;
- konstatirati primopredaju tehničke dokumentacije;
- ostalo potrebno.

## Članak 21.

- 1) Okončani obračun izvedenih radova vrši se najkasnije u roku od 10 dana od dana uredne primopredaje radova.
- 2) Obračun izvedenih radova vršit će se na osnovu stvarno izvedenih radova utvrđenih u građevinskoj knjizi i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika ovjerenih od strane Nadzornog inženjera i ovlaštene osobe Naručitelja
- 3) U slučaju smanjenja ili povećanja obima ugovorenih radova osnova za obračun bit će ugovorene jedinične cijene za pojedine vrste radova i to bez obzira na obim povećanja, odnosno smanjenja. Naručitelj zadržava pravo da tijekom radova odustane od izvedbe pojedinih stavki iz ugovornog troškovnika.

## Članak 22.

- 1) Naručitelj će plaćanje vršiti temeljem privremenih situacija i okončane situacije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana ovjere pojedine situacije, odnosno okončanog obračuna, na račun Izvođača radova, odnosno ako se dio ugovora daje u podugovor, za taj dio ugovora, sukladno odredbi članka 223. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj će plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju.

Za izvršenje plaćanja Izvođač radova će obavezno svojoj situaciji priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelju koje je prethodno potvrdio.

- 2) Situaciju ovjerava Nadzorni inženjer.

- 3) Izvođač radova će privremenu situaciju za radove dostaviti Naručitelju u 4 (četiri) primjeraka od kojih nakon ovjere 3 (tri) primjerka ostaju Naručitelju, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Izvođaču radova.

- 4) Plaćanje po privremenim situacijama vršit će se do iznosa od 90% (devedeset posto) ukupno ugovorenog iznosa po ugovoru o javnoj nabavi (sa PDV-om), a preostalih 10% (deset posto) platit će se temeljem uredno ispostavljene okončane situacije, a nakon izvršene primopredaje radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

5) Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je nesporni dio dužan platiti u roku iz stavka 1. ovoga članka.

6) Sva plaćanja vrše se u kunama.

7) Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na treće osobe.

8) Isključen je predujam kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

## NEUGOVORENI RADOVI

### Članak 23.

1) U slučaju potrebe neugovorenih radova, Naručitelj će postupiti sukladno člancima 315. do 320. ZJN 2016 ili provesti dodatni postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

2) Pod neugovorenim radovima, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se:

- hitni nepredviđeni radovi na osiguranju stabilnosti objekata ili sprječavanju nastanka štete, sukladno odredbi članka 624. Zakona o obveznim odnosima,
- dodatni nepredviđeni radovi koji nisu uključeni u projektni zadatak na temelju kojeg je sklopljen ovaj Ugovor i nisu dio troškovnika i dokumentacije, a prijeko su potrebni za izvršenje predmeta ovog Ugovora,
- dodatni nepredviđeni radovi po zahtjevu Naručitelja, koji nisu uključeni u projektni zadatak na temelju kojeg je sklopljen ovaj Ugovor i nisu dio troškovnika i dokumentacije, a koji su prijeko potrebni za izvršenje predmeta ovog Ugovora.

3) Za navedene radove sklopiti će se dodatak ugovoru sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

## RASKID UGOVORA

### Članak 24.

Naručitelj obavezan je raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. Stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju EU
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba

Zakona, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Ukoliko Izvođač propusti izvršiti bilo koju obvezu iz Ugovora ovlaštena osoba Naručitelja kao i nadzorni inženjer može putem obavijesti zatražiti od Izvođača da popravi nedostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvođač:

- ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravaka,
- bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika,
- da podizvoditeljima izvođenje radova bez prethodne suglasnosti Naručitelja,
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti. U slučaju raskida Ugovora Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

## OPCIJE I MOGUĆA OBNAVLJANJA UGOVORA

### Članak 25.

Izmjene Ugovora o javnoj nabavi radova moguće su samo sukladno odredbama članaka 315. do 320. Zakona o javnoj nabavi.

Sukladno članku 315. Ugovor o javnoj nabavi radova može se izmijeniti neovisno o novčanoj vrijednosti izmjena u slučaju potrebe za izvođenjem dodatnih radova zbog izmjene tehničkog rješenja prikazanog Glavnim projektom, a temeljem posebnog zahtjeva nadležnog konzervatorskog odjela.

Naručitelj smije, sukladno članku 316. Zakona o javnoj nabavi izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

- nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećim uslugama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
- prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30 % procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Naručitelj smije sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv naručitelj nije mogao predvidjeti,
- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora,

- svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30 % procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Naručitelj smije sukladno članku 318. Zakona o javnoj nabavi izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

- primjene članka 315. Zakona o javnoj nabavi,
- općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene Zakona o javnoj nabavi,
- obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Naručitelj smije sukladno članku 319. ZJN 2016. izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. Zakona o javnoj nabavi.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog. Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave,
- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,
- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,
- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj smije sukladno članku 320. Zakona o javnoj nabavi 2016. izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi,
- vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova,
- izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti iz gornje odredbe alineja 2. procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 26.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvođač će rješavati sporazumno. U slučaju da u tome ne uspiju, spor će rješavati stvarno nadležni sud.

### Članak 27.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana dobiva 3 (tri) primjerka.

### Članak 28.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

KLASA:  
URBROJ:  
Ivanec,

Za Izvođača:

---

---

Za Naručitelja:  
Gradonačelnik  
Milorad Batinić

**Ponuditelj:**

**M.P.**

---