

Broj: 92/2-2019.

Ivanec, 15.10.2019.

PREGLED CIJENA

za radove na održavanju nerazvrstanih cesta i odvodnje Grada Ivanca za 2020. g. (bez PDV-a)

R.b.	Opis stavke	Jed. mj.	Iznos (bez PDV-a)
1.	Pripremni radovi (izlazak na teren, skice, troškovnici, suglasnosti).	kpl	140,00
2.	Rad u režiji, PKV radnik.	h	65,00
3.	Rad u režiji, KV radnik.	h	90,00
4.	Kamion kiper Iveco.	h	320,00
5.	Kamion kiper s prikolicom.	h	380,00
6.	Kamion kiper MAN.	h	265,00
7.	Poluteretno vozilo.	h	120,00
8.	Rovokopač.	h	285,00
9.	Buldožer.	h	350,00
10.	Kompaktor.	h	500,00
11.	Valjak.	h	140,00
12.	Mini bager.	h	240,00
13.	Vibronabijač.	h	100,00
14.	Rezačica za asfalt.	h	100,00
15.	Cisterna za odčepijivanje kanalizacije.	h	285,00
16.	Univerzalni stroj CARRARO (kosilica, čistilica).	h	150,00
17.	Grejder.	h	330,00
18.	Prijevoz i ugradnja kamenog materijala.	t	38,00
19.	Dobava, prijevoz i ugradnja kamenog materijala.	t	66,30
20.	Strojno čišćenje kanala širine 40 cm, bez odvoza.	m'	12,00
21.	Strojno čišćenje kanala širine 40 cm, s odvozom.	m'	15,00
22.	Stojno čišćenje kanala širine od 40 do 100 cm, bez odvoza.	m'	16,00
23.	Stojno čišćenje kanala širine od 40 do 100 cm, s odvozom.	m'	18,00
24.	Stojno čišćenje kanala širine do 150 cm, s odvozom.	m'	30,00
25.	Strojni iskop kanala (prvi put) širine 60 cm, s odlaganjem.	m'	20,00
26.	Strojni iskop kanala (prvi put) širine 60 cm, s odvozom.	m'	25,00
27.	Nabava materijala i izrada cijevnog propusta DN 30 cm, zatrpavanje kamenim materijalom.	m'	290,00
28.	Nabava materijala i izrada armirano betonskog propusta DN 30 cm, sa završnom betonskom glavom.	m'	480,00
29.	Izrada cijevnog propusta DN 40, zatrpavanje kam. materijalom.	m'	330,00
30.	Izrada arm.bet. cijevnog propusta DN 40, sa završnom bet. glavom.	m'	520,00
31.	Izrada cijevnog propusta DN 60, zatrpavanje s kam. materijalom.	m'	400,00
32.	Izrada arm.bet. propusta DN 60, s izradom betonske glave.	m'	580,00
33.	Strojno i ručno saniranje dotrajalog asfalta (na nogostupima i dr.).	m ²	135,00
34.	Strojno i ručno asfaltiranje udarnih rupa, ulegnuća, oštećenja.	t	1.100,00
35.	Priprema i izrada asfaltne mulde širine do 40 cm.	m'	145,00

R.b.	Opis stavke	Jed. mj.	Iznos (bez PDV-a)
36.	Izrada armirano betonskog revizijskog okna 60/60/100 cm.	kom	2.200,00
37.	Izrada armirano betonskog slivnika.	kom	1.800,00
38.	Nabava i postavljanje lijevano-željeznog poklopca ili rešetke	kom	1.100,00
39.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu DN 40.	m'	220,00
40.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu DN 50.	m'	250,00
41.	Zacijevljenje kanala za oborinsku vodu DN 60.	m'	280,00
42.	Nabava i postava betonskih cestovnih rubnika.	m'	107,00
43.	Nabava i postava betonskih parkovnih rubnika.	m'	83,00
44.	Izrada kamene škarpe.	m ³	1.750,00
45.	Izrada manje armirano betonske škarpe.	m ³	1.400,00
46.	Izrada cijevne ograde, v= 95 cm.	m'	280,20
47.	Izrada ograde od želj. stupova, plastificiranog ili pocinčanog pletiva, do visine 1,50 m i bez parapeta.	m'	95,00
48.	Strojni široki iskop zemlje i odlaganje materijala u stranu.	m ³	32,00
49.	Strojni široki iskop zemlje i odvoz materijala kamionom.	m ³	48,00
50.	Izrada zaštitne ograde od željeznih cijevi Ø 70 mm i pletene mreže.	m ²	124,20
51.	Izrada zaštitne ograde od željeznih cijevi Ø 40 mm.	m ²	81,42
52.	Nabava i postava platnenog plastificiranog pletiva.	m ²	35,00
53.	Izrada rukohvata od željeznih cijevi Ø 50 mm.	m'	145,00
54.	Nabava i postavljanje betonskih kulir ploča.	m ²	180,00
55.	Nabava i postavljanje betonskih kanalisa širine do 30 cm.	m'	105,00
56.	Strojna košnja bankina, širine 60 cm.	m ²	0,53
57.	Vertikalna signalizacija:		
	57.1. prometni znak sa cijevi,	kom	750,00
	57.2. prometni znak bez cijevi,	kom	450,00
	57.3. dopunska tabla (bez cijevi).	kom	350,00
58.	Izrada horizontalne signalizacije:		
	58.1. pješački prijelaz,	m ²	18,00
	58.2. strelica jednosmjerna,	kom	99,00
	58.3. oznaka škola,	kom	88,00
	58.4. oznaka X,	kom	43,00
	58.5. otoci,	m ²	17,60
	58.6. zaustavna crta - puna, 50 cm,	m'	33,00
	58.7. crta puna - 12 cm,	m'	2,44
	58.8. crta isprekidana - 12 cm,	m'	1,76
	58.9. parkiralište za osobna vozila,	kom	29,20
	58.10. parkiralište za invalide,	kom	160,00
	58.11. natpis "STOP".	kom	88,04

Ivanec, 15.10.2019.

Izvršni direktor:
Mladen Stanko, mag.oec